ZS Bosonohy — venkovni uéebna
k.0. Bosonohy, parc.¢. 2

Dokumentace pro provadéni stavby

D.1.1.01 TECHNICKA ZPRAVA

architektonicko-stavebni reSenf

UCEL OBJEKTU, FUKCNI NAPLN

Jednd se o navrh venkovni u¢ebny jako rozsifeni provozu pfilehlé zakladni Skoly. Bude zde probihat
vyuka 1. aZ 5. tfidy v Sirokém rozsahu aktivit, zahrnujici péstitelské prace a dalSi. V odpolednich hodinach
bude pozemek vyuZivat Skolni druZina. Pozemek bude oplocen a uzaméen, neni tedy uréen pro vyuzivani
SirSi verejnosti vyjma akci pro vefejnost uréenych.

KAPACITNI UDAJE

UZitné plochy:

- pochuzi plochy — mlat: 115,7 m2

- plochy nezpevnéné — vegetace: 29,0 m2
Zastavéna plocha pristfeSku — altanu‘: 36 m2

Pocet uzivatel (: max. 30 osob

ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Vychozim stavem je byvalé détské hfisté jizné od kaple sv. Floriana na BosonoZzském namésti.
Po demontazi prolézacek zUstava prostor oplocen ocelovym plotem o vySce cca 2m na betonoveé
podezdivce, oploceni bude odstranéno véetné zakladd.

Navrh pfedpoklada co nejlepsi vyuziti pozemku p. €. 2, k. 4. Bosonohy, svéfeného zakladni Skole,
zaroven cti bezprostfedni blizkost pamatkové hodnotné stavby kaple. Je navrzeno prostranstvi pro vyuku
pFistupné novou brankou v jizni ¢asti oploceni a dalsi smérem k novym schodum v opérné zdi.

Ve vychodni ¢asti pozemku bude zbudovan pristfeSek — ,altan,” dfevostavba ¢tvercového ptdorysu

o strané 6 m, zastfeSena plochou extenzivni zelenou stfechou.

Tvar stavby je volen co nejjednodussi s ohledem na to, aby svoji velikosti ani tvaroslovim nekonkurovala
stavbé kaple.

Mlatové prostranstvi bude vybaveno 6 vyvySenymi zahony pro sezénni péstovani (pod nimi mlat nebude)
a po obvodu je lemovano z&hony letnicek, trelaZi pro vinnou révu, jedlymi kefi a dalsi zeleni, aby v ramci

-----

dokumentaci zelené.

Pro zalivku zelené béhem vegetacniho obdobi bude vyuzivana jednak voda pitna, jejiz vyvod bude nové
zfizen na zapadni fasadé Skoly v ndvaznosti na stavajici rozvod v pfilehlych toaletach v pfizemi,
prednostné vSak bude vyuzivana voda deStova ze stfechy kaple, jejiz svisly svod je veden zhruba
uprostred jizni fasady kaple a ktery Ize zaustit do nadzemniho sudu s pfepadem do podzemni nadrze o
objemu min. 1 m3, s pfepadem do trativodu pod mlatovou plochou.

Prostranstvi bude dale vybaveno pfivodem NN — zdsuvka 230V uréend pro venkovni prostfedi bude
osazena do opérné zidky. Napojeni bude provedeno v patrovém rozvadéci v pfizemi Skoly.

Po odstranéni nékolika soliternich kefd bude prostor srovnan k nové zbudované opérné zidce se schody
(ta je soucasti jiné investiéni akce — Rekonstrukce Bosonozského namésti). Budou zhotoveny betonové
zakladové patky pro altan a prekryty mlatovym povrchem. Kotveni dfevénych sloupl do ocelovych botek
bude do z&kladu navrtano nasledné za pomoci chemickych kotev.
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Oploceni z pozinkovaného pletiva 50/50 bude osazeno na ocelové sloupky ¢tvercového priafezu kotvené
bud do betonovych patek, nebo shora na betonovou zed vymezujici venkovni u¢ebnu od prachodu mezi
kapli a Skolou.

V oploceni budou osazeny 2 uzamykatelné branky s ramem z ocelovych uzavienych profild a vyplIni

Z pletiva.

Obdobné budou FeSeny i dvé koje pod 2.np stavajici budovy Skoly (jedna pro kola, druh& pro zahradni
vybaveni, zde vSak bude pletivo na vySku 2m, uzamykatelné dvere jsou feSeny v zadni z kéji kvili dspore
mista jako posuvné, s horni kolejnici a dorazem. Pfedni kéje pro kola bude mit dvefe dvoukfidlé,
uzamykatelné.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Prostor venkovni u¢ebny je pIné bezbarierové pfistupny, coz je v souladu s potfebami inkluzivniho
vzdélavani.

Branka v oploceni je navrzena se svétlou Sifkou prichodu min. 900mm. Rozhrani mlatové plochy a
zelené zadhonu funguje jako pfirozené vodici linie pro slabozraké.

PROVOZNI RESENI, TECHOLOGIE VYROBY
Stavba neobsahuje vyrobni technologie, veskeré péstovani na pozemku bude mit predevsim edukativni
charakter.

KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Zabezpeéeni souladu dila s pravnimi pfedpisy platnymi v CR

Dilo musi byt provedeno vyhradné v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a nafizenimi
platnymi v Ceské republice, zejména z hlediska pozarni bezpecnosti, hygienickych predpisti, bezpecnosti
prace a ochrany zdravi.

Obecné pokyny zhotoviteli

Zhotovitel pro provedeni stavby pouzije pouze takové materidly, vyrobky, zafizeni a feSeni, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dokonéené stavby pro navrzeny Ucel zaruéuji, Ze zhotovené dilo (pfi
bezchybném provedeni a bézné udrzbé) po dobu predpokladané Zivotnosti spini pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnosti pfi uzivani, ochranu proti hluku a dsporu energie.

V prabéhu stavby mohou byt pouzivany vyhradné materidly a vyrobky, jejichZ zpUsobilost je doloZitelnd
prislusnym certifikatem o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb. O technickych poZzadavcich na vyrobky, resp.
nafizeni vlady €.163/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky (viz §
156 stavebniho zdkona). Materialy a vyrobky pouZité pfi realizaci stavby musi sou¢asné vyhovovat
pFisludnym platnym CSN, bez ohledu na jejich zavaznost.

Uroven kvality diléich dodavek a praci, spolehlivosti, bezpeénosti a pojidténi stavebnich konstrukci nebo
zafizeni nemuze byt v Zadném pfipadé snizena pouzitim vySe uvedenych norem a predpisu, které by
mohly byt méné pfisné nez pozadavky objednatele, uvedené ve smluvni dokumentaci. Smluvni
dokumentace stanovi minimalni pozadovanou Uroven dila.

PFi pfedani a pfejimce stavebni ¢asti a technického zafizeni musi zhotovitel objednateli pfedat osvédéeni
o celkovém vyhovujicim stavu materiéld, vyrobkd, konstrukci a feSeni, vypracované autorizovanym
(opravnénym) reviznim technikem. V revizni zpravé (osvédceni) musi byt upfesnén soubor dotéenych
materiéld, vyrobk, zafizeni, konstrukci a feSeni (systéma).

O zhotoviteli se pfedpoklada, Ze prfesné zn4 stavenisté, véetné vSech prislusnych podminek a vazeb. Dale
se predpoklada, Ze zhotovitel ucinil nasledujici:
- provedl potfebnou rekognoskaci terénu, okoli a inZenyrskych siti jakozZ i pouZzitelnosti pfistupovych cest
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po vefejnych komunikacich.

- posoudil vSechny obtize, které mohou vyplyvat z lokalizace stavenisté, okolni zastavby, dopravnich
moznosti, zdroju pracovni sily, pfistupovych podminek a dalSich okolnosti, vztahujicich se k realizaci dila
a jeho nakladim.

- obstaral si vd8echny aktuélni informace a podminky u prisludnych mistnich Gfada.

Tam, kde bude povaZovat dodavatel navrZzené technické feSeni za nevhodné z hlediska vyslednych
uZivatelskych parametrd nebo dokonce nebezpecné z hlediska Zivotnosti a bezpeénosti stavby, je povinen
na tuto skute¢nost upozornit a navrhnout v predstihu pfed realizaci upravené, vhodnéjsi feSeni.

V opacném pfipadé povazuje zadavatel za evidentni, Ze se nabizejici firma s navrzenym technickym
feSenim ztotoznuje, povazuje je za technicky spravné, realné vhodné z hlediska vysledného dila.

Zhotovitel je povinen respektovat rozméry (pldorysné i vySkové) a navrzena uzitna zatizeni. V pfipadé, ze
zhotovitel technického zafizeni ve své nabidce neupfesni pozadavky na zmény vlastnosti technickych
mistnosti (stavebnich Gprav), bude se pfedpokladat, Ze v nabidce byla vzata v vahu vSechna omezeni
prostoru, materialu a zatizeni dle stavebni ¢asti smluvni dokumentace, véetné montaznich cest (a otvoru)
potfebnych k namontovani a vyméné materiall, vyrobkud a zafizeni.

Stavebni materidly a konkrétni vyrobky danych vyrobct, uvadéné dale v tomto dokumentu, jsou uvedeny
jako referenéni standard (srovnavaci ekvivalent) urujici technickou a vzhledovou Uroven, resp. kvalitu
dila, o¢ekavanou investorem. Zhotovitel se od téchto ukazatell tudiz nemudze pfi provadéni dila odchylit.
Zhotovitel mZze pouZivat jiné firemni znacky a typy nez ty, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci,
ale musi pfed pouzitim vyrobku prokazat na zékladé technického listu, Ze materialy, vyrobky a zafizeni,
které navrhuje pouzit, maji parametry srovnatelné (ekvivalentni) nebo kvalitativné lepsi nez referenéni
materialy, vyrobky a zafizeni. Nutno dolozZit i porovnani ekonomické efektivnosti navrhované alternativy.
Nahradni navrhy podléhaji schvaleni GP a investora.

Popis moznych rizik:

Predpoklada se, Ze zhotovitel provéfil pfed podepsanim smlouvy vSechny pozadavky vyplyvajici ze
smluvni dokumentace, aby zjistil povahu, rozsah a detailni charakter prace s ohledem na zodpovédnosti,
které na néj budou kladeny.

Specifikace jsou pro dodavatele podplarnou pomuckou, nikoliv zavaznym podkladem. Zavaznym
podkladem pro zpracovani nabidek je pouze technickd dokumentace. Zhotovitel zarover tam, kde zjisti ve
vykazech nepfesnosti, uvede podle jeho ndzoru spravné mnoZstvi nebo technické feSeni a oceni je. Tim
vznikne variantni cena nebo technické feSeni, podle nazoru zpracovatele nabidky - zhotovitele spravné
nebo lepsi.

Pozaduje se provedeni pasportizace stavby a okoli pfed zahajenim stavby s upozornénim, ze
pasportizace je zcela véci zhotovitele a v cené dila.

Pokud by dosSlo k rozpornym definicim v technickém popisu DPS, musi zhotovitel upozornit objednatele
(investora), ktery rozhodne o platném znéni — vybér platné varianty dokumentace nepfislusi zhotoviteli.

VSechny materialy, technologie, provedeni (postupy) a pouZzité vyrobky musi byt v souladu miniméalné

s platnymi CSN. V nékterych piipadech jsou navrzeny vy3si standardy (poZzadavky), nez stanovi ceské
technické normy. V téchto pfipadech musi zhotovitel tyto vysSi standardy respektovat. V pripadé, Ze neni
blize specifikovan standard, musi byt respektovano odpovidajici ustanoveni pFislusné CSN.

Povinnosti zhotovitele je ziskavat a archivovat vSechna potfebna osvédceni (certifikaty), atesty a
dokumentaci pouzitych material( a vyrobkd, tuzemského ¢&i zahrani¢niho pdvodu, v&. zasad udrzby a
zaru€nich podminek. VSechny materidly, vyrobky a zafizeni pouzité pfi provedeni dila musi mit platné
atesty a homologace pro pouZivani v Ceské republice (platné nejméné 1 rok po predani a pievzeti dila).
Zhotovitel tyto doklady doda v rdmci ceny své dodavky.

Tam, kde to bude nezbytné nebo Ucelné z hlediska vysledného dila, zajisti zhotovitel zpracovani dilenské
(vyrobni, montazni) dokumentace vSech dil€ich ¢asti a prvkl stavby na zdkladé vlastniho zaméreni
skute€nych rozmérd hrubé stavby ¢&i potfebnych navaznosti na stavbé. Takova dokumentace je obsahem
nabizené ceny. Podminkou pro zahajeni vyroby je pisemné schvaleni vyrobni dokumentace autorskym
dozorem (generalnim projektantem) a technickym dozorem investora. Objednatel si vyhrazuje pravo
poZadovat dodavatelskou vyrobni dokumentaci na dil¢i ¢asti stavby i v pfipadé, Ze by to vybrany
dodavatel nepovaZoval za nezbytné. Vybrany zhotovitel je v takovém pfipadé vazan povinnosti vyrobni
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dodavatelskou dokumentaci zajistit a pfedlozit. Dodavatelska realiza¢ni dokumentace dofeSi udaje
projektu do podrobnosti technologickych (montéZnich) postupd, vyrobnich rozmérd jednotlivych elementd
a dofeSi provadéni do¢asnych konstrukci.

Zhotovitel je povinen se dokonale seznamit s normami, predpisy a nafizenimi platnymi v Ceské republice,
které se vztahuji na provadéni dila.

Zhotovitel pouzije vSechny vyrobky a materialy od kazdého druhu z jednoho zdroje tak, aby bylo dosazeno
vizualni a technické shody (konzistence). Pokud z divodu dostupnosti bude zhotovitel chtit ziskavat
stejné vyrobky nebo materialy od vice nez jednoho zhotovitele, musi zastupcim objednatele a GP
predloZit jejich vzorky a ziskat pisemny souhlas s jejich pouZitim.

Priorita ¢asti dokumentace

V pripadé rozporu mezi vykresy a pisemnymi podklady maji pfednost pisemné podklady. V pfipadé
rozporu mezi dvéma Ci vice vykresy maji vys3i platnost vykresy vétSiho méfitka, nebo schémata, ktera
stanovuji funkéni principy feSeni. Paklize zhotovitel zjisti néjaké takové rozpory, vyZzada si k nim od GP
nebo objednatele pisemné stanovisko.

Cast BOzP

Na stavenisti musi byt dodrzovany bezpecénostni predpisy. Stanoveni zakladnich pozadavku k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni., zakon €. 309/2006 Sb. zajiSténi dalSich podminek BOZP a
nafizeni vlady €.591/2006 Sh. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Musi byt dodrzeny podminky pravoplatného SP a vyhlasky 268/2009 Sh. o
obecnych technickych pozZadavcich na vystavbu v platném znéni a zdsady vyhlasky ¢.23/2008 Sb. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Prace ve vySkach v prostorach nechranénych proti
povétrnostnim vlivam budou preruseny pfi: boufce, silném desti, snézeni, tvorbé namrazy, silném vétru,

dohlednosti mensi nez 30m, teploté prostfedi nizsi nez - 10°C.
Odpady
Odpad vznikly stavebni ¢innosti na stavbé musi byt likvidovan v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb.

Zhotovitel je dale pfi provadéni dila povinen jednat v souladu s pfislusnymi pravidly a technologickymi
pokyny vyrobcd material(l, vyrobku, zafizeni a systému, které pouZzije pfi realizaci. Tyto pokyny je povinen
zhotovitel pfedlozit objednateli k odsouhlaseni pfed zahajenim praci.

Vyty€eni objektu

Presna poloha stavebniho objektu je patrna z koordina¢ni situace. Je nutné na misté ovéfit osazeni altanu
rovnobézné s jiznim pracelim kaple.

Pripravné prace

Vyklizeni prostoru zajisti investor. Vybrany dodavatel stavby pfi pfevzeti stavenisté prohlédne a do
protokolu o prevzeti uvede pfipadné vyhrady ke stavu stavby.

Bouraci prace, asanace

Budou zahrnovat odstranéni stavajiciho ocelového oploceni v celkové délce cca 33 bm a déale oploceni
stavajici kéje na odpad pod 2.np Skoly (cca 6 bm), které bude vymisténo mimo feSené Gzemi.

Vzrostlé dfeviny se na pozemku nevyskytuji, bude vSak potfeba odstranit 3 stalezelené kroviny véetné
kofen(, celkem cca 15 m2.

Zemni prace
Vykopy, zékladové spara

V ramci zemnich praci bude provedena hrubd Uprava terénu, a sice pod mlatovy povrch dojde k odtézeni
stavajici zeminy do hloubky 0,3m; pro plochy zahont bude provedena Uprava dle pokynu v TZ zelené.
Plocha pod altanem (cca 40 m2) bude srovnana tak, aby spad neprevySoval 1%; ostatni plochy zlstanou
ve stavajicim spadu s vyjimkou svahu u Z fasady Skoly, ktery bude nahrazen opérnou zidkou (ta neni
soucésti této investicni akce, bude vybudovéna v predstihu).
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Vétsi ¢ast zeminy bude odvezena, mensi (cca 20%) bude vyuZzita pro modelaci terénu po obvodu
zahradky podél opérné zdi.

Bude proveden vykop pro zéklad opérné zdi a venkovniho schodisté do nezamrzné hloubky.

Pfed zahajenim stavebnich praci dodavatel vyty¢i vSechny stavajici inzenyrské sité. Pfed zahjenim
zemnich praci se objekt vyty¢i lavickami. Také se zfetelné oznaci vySkovy bod, od kterého se uréuji
v8echny prisludné vysky. Vlastni zemni prace budou zahdjeny skryvkou navazky. Nasledné budou
provedeny vykopy pro zakladové pasy a prepojeni inZzenyrskych siti.

Vykop poslednich 100 mm pro zékladové pasy bude proveden ru¢né, tésné pred zapoletim betonéze
zakladovych konstrukci, aby nedoslo k promaceni zakladoveé spary. Vykopy pro domovni rozvod
inzenyrskych siti musi byt vyspadovany smérem od objektu, aby nepfivadély vodu do zeminy pod
objektem.

V prubéhu vykopovych praci bude tfeba z&kladovou sparu vzdy disledné chranit proti mechanickému
poskozeni a pred nepfiznivymi klimatickymi vlivy.

Z&kladové poméry, zalozeni

Uvazovana unosnost zakladové spary je Rdt= 90 kPa. Tento predpoklad bude ovéfen po dosazeni
zakladové spary.

Sitka a hloubka zakladovych konstrukci je dimenzovana na Gnosnost zakladové spary 90 kPa a minimalni
nezamrznou hloubku 1,0 m. Pevnost zeminy a hloubku zakladové spary je nutné ovéfit autorizovanym
geologem pred betonazi zédkladovych pasi a tuto skute¢nost zapsat do stavebniho deniku. Zpusob
zalozeni je nutné prehodnotit v pfipadé, kdy by:

- z&kladové spéara nedosahovala predpokladané dnosnosti
- minimalni nezamrzna hloubka byla vét§i nez 1,0 m
- v zakladové spare se vyskytovala spodni voda apod.

Z&kladové konstrukce budou z prostého betonu C16/20.

IZOLACE
Izolace proti vodé

Stfesni plast ploché stfechy s extenzivnim vegeta¢nim pokryvem bude osazena PVC-P folii tl. 1,5 mm
odolnou proti prorastani dle FLL.

Opérneé zidky budou ze strany terénu opatfeny stérkovou hydroizolaci.
Izolace tepelné

Vzhledem k sezénnimu charakteru stavby nejsou navrzeny.

Hlavni nosné konstrukce

Vyukovy altan

Je navrzen jako masivni dfevostavba. Sestava ze svislych a Sikmych sloupt, vodorovného trdmového
roStu nesouciho pohledovy zéklop, spadové vrstvy, bednéni a souvrstvi extenzivni zelené stfechy,

s vyspadovanim k severnimu okraji. Na zakladové patky bude dfevéna konstrukce osazena pomoci
ocelovych pozinkovanych botek, vyénivajicich 100mm nad upraveny terén.
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Viditelné masivni dfevéné prvky budou hoblované, provedeny z KVH hranold. Spojovaci materiél je blize

upfesnén v konstrukénim feSeni stavby.

Natérovy systém neni navrzen s ohledem na predpoklad pfirozeného Sednuti povrchu dfeva v zavislosti

na orientaci ke svétovym stranam.

Stfecha bude pfitizena vegetacnim substratem pro extenzivni vegetacni pokryv nebo pranym kamenivem
fr. 16-32 (tim jen podél atik, u okapu, v Sifce 300mm), rozhrani bude opatfeno systémovym kovovym

profilem.

Oplechovani a deStové svody budou rovnéz z pozink. plechu. Destoveé vody budou odvadény do
vsakovaciho objektu vyplnéného drcenym kamenivem fr. 32-64, umisténého pod mlatovym povrchem;
vsakovaci objem spole€ny pro pfepad z podzemni nadrze a ze stfechy altanu je uvazovan 4,0 m3.

SKLADBY KONSTRUKCI

Konstrukce mlatu (pochozi)

Hlinitopiscita prosivka fr. 0/4
Drcené kamenivo SD 8/16
Drcené kamenivo SD 16/32
Geotexiilie netkand PP 200g/m2

Celkem

—skladba S 1:

40mm

100mm CSN 736126-1
150mm CSN 736126-1
min. 290 mm

Predepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170:
Min. hodnota modulu pretvarnosti na AZ (plani) Edef2 =30 MPa

Poznamka:

Pod vyvySenymi zdhony nebude konstrukce mlatu provedena — plochy pod zdhony budou vybednény
stavebnim fezivem a vyplnény substratem v souladu s dokumentaci zelené.

Konstrukce chodniku ze zdmkové dlazby

Betnonova dlazba DL

Eoze z kamenné drti E 4/8
Stérkodrt’ SDA 0/32
Celkem

—skladba S 2:

60mm CSN 736131-1
40mm CSN 736126-1
150mm CSN 736126-1

min. 250mm

Predepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170:
Min. hodnota modulu pretvarnosti na AZ (plani) Edef2 = 30 MPa

Konstrukce extenzivni zelené strechy

—skladba S 3:

Vegetacni substrat + vegetace
Synteticka geotextilie 300 g/m2
Drenaz / nopova folie
Synteticka geotextilie 300 g/m2
Foliova hydroizolace
Synteticka geotextilie 300 g/m2
Z&aklop OSB P+D

Vzduchova mezera

100 mm

80 mm

30 mm
50 — 130 mm



ZS Bosonohy — venkovni uéebna
k.0. Bosonohy, parc.¢. 2

Dokumentace pro provadéni stavby

(foSny 50/50-130mm ve spadu po 500 mm)
Palubovka hoblovana 30 mm
Nosné tramy 180/280 z KVH hranold

Celkem min. 290mm

OBECNE POZADAVKY

Dodavatel prokaze svou kvalifikaci referen¢ni stavbou obdobného rozsahu a materialového standardu,
to se tyka predevsim oblasti dfevostaveb a zahradnich Uprav. Vedeni stavby ze strany dodavatele bude
provadét autorizovana osoba.

Veskera kotveni do konstrukci zdénych ¢i Zelezobetonovych budou provadéna pomoci
chemickych kotev.

Budou pouzity pouze materialy a vyrobky splfujici pozadavky na shodu dle NV 163 / 2002 Sb.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DILENSKE A VYROBNI DOKUMENTACE
Generalni dodavatel stavby zpracuje a pfedlozi ke schvaleni vyrobni a dilenskou dokumentaci
nésledujicich ¢asti stavby:

1) dfevéné konstrukce altanu
2) zamecnické vyrobky — branka oploceni

POZADAVKY NA VZORKY
Povrchové apravy vSech material( a vyrobk( budou vzorkovany a predkladany ke schvaleni investorem a
architektem pred jejich zabudovanim do stavby.

Stavba je navrZzena v souladu se vSemi platnymi zakony, vyhlaSkami a normami. PfedevSim pak v
souladu se zdkonem €. 183/2006 Sbh. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpis(, s vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a s vyhl.
€. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uzivani staveb.

VYPIS POUZITYCH PREDPISU A NOREM :

CSN 73 0005 Modulova koordinace rozméru ve vystavbé

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad

CSN 73 0080 Ochrana stavebnich kci proti korozi

CSN 73 0081 Ochrana proti korozi ve stavebnictvi

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé - Hydroizolace - zakladni ustanoveni
CSN 73 1901 Navrhovani stfech - zakladni ustanoveni

CSN 73 3050 Zemni préace

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni



Padni nastavba a stavebni Gpravy ve dvorni budové Brnénské diecéze CCSH — Jostova 7
k.. Mésto Brno, parc.¢. 576

Dokumentace pro provadéni stavby
CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Brno
Kvéten 2023

Ing. arch. Tomas Jencek



