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D.1.1.01       TECHNICKÁ ZPRÁVA 
architektonicko-stavební řešení 
 
 
 
ÚČEL OBJEKTU, FUKČNÍ NÁPLŇ 
 
Jedná se o návrh venkovní učebny jako rozšíření provozu přilehlé základní školy. Bude zde probíhat 
výuka 1. až 5. třídy v širokém rozsahu aktivit, zahrnující pěstitelské práce a další. V odpoledních hodinách 
bude pozemek využívat školní družina. Pozemek bude oplocen a uzamčen, není tedy určen pro využívání 
širší veřejností vyjma akcí pro veřejnost určených. 
 
  
KAPACITNÍ ÚDAJE 
 
Užitné plochy: 
- pochůzí plochy – mlat:     115,7 m2 
- plochy nezpevněné – vegetace:    29,0 m2 
 
Zastavěná plocha přístřešku – „altánu“:   36 m2 
 
Počet uživatel ů:     max. 30 osob 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Výchozím stavem je bývalé dětské hřiště jižně od kaple sv. Floriána na Bosonožském náměstí.  
Po demontáži prolézaček zůstává prostor oplocen ocelovým plotem o výšce cca 2m na betonové 
podezdívce, oplocení bude odstraněno včetně základů. 
 
Návrh předpokládá co nejlepší využití pozemku p. č. 2, k. ú. Bosonohy, svěřeného základní škole, 
zároveň ctí bezprostřední blízkost památkově hodnotné stavby kaple. Je navrženo prostranství pro výuku 
přístupné novou brankou v jižní části oplocení a další směrem k novým schodům v opěrné zdi.  
Ve východní části pozemku bude zbudován přístřešek – „altán,“ dřevostavba čtvercového půdorysu  
o straně 6 m, zastřešena plochou extenzivní zelenou střechou. 
Tvar stavby je volen co nejjednodušší s ohledem na to, aby svojí velikostí ani tvaroslovím nekonkurovala 
stavbě kaple.  
 
Mlatové prostranství bude vybaveno 6 vyvýšenými záhony pro sezónní pěstování (pod nimi mlat nebude) 
a po obvodu je lemováno záhony letniček, treláží pro vinnou révu, jedlými keři a další zelení, aby v rámci 
omezených prostorových možností byla možnost využití co nejširší. Podrobnější řešení výsadby – viz 
dokumentaci zeleně. 
 
Pro zálivku zeleně během vegetačního období bude využívána jednak voda pitná, jejíž vývod bude nově 
zřízen na západní fasádě školy v návaznosti na stávající rozvod v přilehlých toaletách v přízemí, 
přednostně však bude využívána voda dešťová ze střechy kaple, jejíž svislý svod je veden zhruba 
uprostřed jižní fasády kaple a který lze zaústit do nadzemního sudu s přepadem do podzemní nádrže o 
objemu min. 1 m3, s přepadem do trativodu pod mlatovou plochou. 
 
Prostranství bude dále vybaveno přívodem NN – zásuvka 230V určená pro venkovní prostředí bude 
osazena do opěrné zídky. Napojení bude provedeno v patrovém rozvaděči v přízemí školy. 
 
Po odstranění několika soliterních keřů bude prostor srovnán k nově zbudované opěrné zídce se schody 
(ta je součástí jiné investiční akce – Rekonstrukce Bosonožského náměstí). Budou zhotoveny betonové 
základové patky pro altán a překryty mlatovým povrchem. Kotvení dřevěných sloupů do ocelových botek 
bude do základů navrtáno následně za pomoci chemických kotev. 



Půdní nástavba a stavební úpravy ve dvorní budově Brněnské diecéze CČSH  – Joštova 7 
k.ú. Město Brno, parc.č. 576 

  
Dokumentace pro provádění stavby 

 

      2
  

 
Oplocení z pozinkovaného pletiva 50/50 bude osazeno na ocelové sloupky čtvercového průřezu kotvené 
buď do betonových patek, nebo shora na betonovou zeď vymezující venkovní učebnu od průchodu mezi 
kaplí a školou. 
V oplocení budou osazeny 2 uzamykatelné branky s rámem z ocelových uzavřených profilů a výplní 
z pletiva.  
 
Obdobně budou řešeny i dvě kóje pod 2.np stávající budovy školy (jedna pro kola, druhá pro zahradní 
vybavení, zde však bude pletivo na výšku 2m, uzamykatelné dveře jsou řešeny v zadní z kójí kvůli úspoře 
místa jako posuvné, s horní kolejnicí a dorazem. Přední kóje pro kola bude mít dveře dvoukřídlé, 
uzamykatelné. 
 
 

 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Prostor venkovní učebny je plně bezbarierově přístupný, což je v souladu s potřebami inkluzivního 
vzdělávání. 
Branka v oplocení je navržena se světlou šířkou průchodu min. 900mm. Rozhraní mlatové plochy a 
zeleně záhonu funguje jako přirozené vodící linie pro slabozraké. 
 
 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHOLOGIE VÝROBY 
Stavba neobsahuje výrobní technologie, veškeré pěstování na pozemku bude mít především edukativní 
charakter. 
 
 
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 
 
Zabezpečení souladu díla s právními předpisy platnými v ČR 
Dílo musí být provedeno výhradně v souladu s právními předpisy, technickými normami a nařízeními 
platnými v České republice, zejména z hlediska požární bezpečnosti, hygienických předpisů, bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. 
Obecné pokyny zhotoviteli 
Zhotovitel pro provedení stavby použije pouze takové materiály, výrobky, zařízení a řešení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti dokončené stavby pro navržený účel zaručují, že zhotovené dílo (při 
bezchybném provedení a běžné údržbě) po dobu předpokládané životnosti splní požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnosti při užívání, ochranu proti hluku a úsporu energie.  
V průběhu stavby mohou být používány výhradně materiály a výrobky, jejichž způsobilost je doložitelná 
příslušným certifikátem o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, resp. 
nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (viz § 
156 stavebního zákona). Materiály a výrobky použité při realizaci stavby musí současně vyhovovat 
příslušným platným ČSN, bez ohledu na jejich závaznost.  

Úroveň kvality dílčích dodávek a prací, spolehlivosti, bezpečnosti a pojištění stavebních konstrukcí nebo 
zařízení nemůže být v žádném případě snížena použitím výše uvedených norem a předpisů, které by 
mohly být méně přísné než požadavky objednatele, uvedené ve smluvní dokumentaci. Smluvní 
dokumentace stanoví minimální požadovanou úroveň díla. 
Při předání a přejímce stavební části a technického zařízení musí zhotovitel objednateli předat osvědčení 
o celkovém vyhovujícím stavu materiálů, výrobků, konstrukcí a řešení, vypracované autorizovaným 
(oprávněným) revizním technikem. V revizní zprávě (osvědčení) musí být upřesněn soubor dotčených 
materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí a řešení (systémů). 
O zhotoviteli se předpokládá, že přesně zná staveniště, včetně všech příslušných podmínek a vazeb. Dále 
se předpokládá, že zhotovitel učinil následující: 
- provedl potřebnou rekognoskaci terénu, okolí a inženýrských sítí jakož i použitelnosti přístupových cest 
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po veřejných komunikacích. 
- posoudil všechny obtíže, které mohou vyplývat z lokalizace staveniště, okolní zástavby, dopravních 
možností, zdrojů pracovní síly, přístupových podmínek a dalších okolností, vztahujících se k realizaci díla 
a jeho nákladům. 
- obstaral si všechny aktuální informace a podmínky u příslušných místních úřadů. 
Tam, kde bude považovat dodavatel navržené technické řešení za nevhodné z hlediska výsledných 
uživatelských parametrů nebo dokonce nebezpečné z hlediska životnosti a bezpečnosti stavby, je povinen 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout v předstihu před realizací upravené, vhodnější řešení. 
V opačném případě považuje zadavatel za evidentní, že se nabízející firma s navrženým technickým 
řešením ztotožňuje, považuje je za technicky správné, reálně vhodné z hlediska výsledného díla.  
Zhotovitel je povinen respektovat rozměry (půdorysné i výškové) a navržená užitná zatížení. V případě, že 
zhotovitel technického zařízení ve své nabídce neupřesní požadavky na změny vlastností technických 
místností (stavebních úprav), bude se předpokládat, že v nabídce byla vzata v úvahu všechna omezení 
prostoru, materiálu a zatížení dle stavební části smluvní dokumentace, včetně montážních cest (a otvorů) 
potřebných k namontování a výměně materiálů, výrobků a zařízení. 
Stavební materiály a konkrétní výrobky daných výrobců, uváděné dále v tomto dokumentu, jsou uvedeny 
jako referenční standard (srovnávací ekvivalent) určující technickou a vzhledovou úroveň, resp. kvalitu 
díla, očekávanou investorem. Zhotovitel se od těchto ukazatelů tudíž nemůže při provádění díla odchýlit. 
Zhotovitel může používat jiné firemní značky a typy než ty, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, 
ale musí před použitím výrobku prokázat na základě technického listu, že materiály, výrobky a zařízení, 
které navrhuje použít, mají parametry srovnatelné (ekvivalentní) nebo kvalitativně lepší než referenční 
materiály, výrobky a zařízení. Nutno doložit i porovnání ekonomické efektivnosti navrhované alternativy. 
Náhradní návrhy podléhají schválení GP a investora. 
Popis možných rizik: 
Předpokládá se, že zhotovitel prověřil před podepsáním smlouvy všechny požadavky vyplývající ze 
smluvní dokumentace, aby zjistil povahu, rozsah a detailní charakter práce s ohledem na zodpovědnosti, 
které na něj budou kladeny.  
Specifikace jsou pro dodavatele podpůrnou pomůckou, nikoliv závazným podkladem. Závazným 
podkladem pro zpracování nabídek je pouze technická dokumentace. Zhotovitel zároveň tam, kde zjistí ve 
výkazech nepřesnosti, uvede podle jeho názoru správné množství nebo technické řešení a ocení je. Tím 
vznikne variantní cena nebo technické řešení, podle názoru zpracovatele nabídky - zhotovitele správné 
nebo lepší.  
Požaduje se provedení pasportizace stavby a okolí před zahájením stavby s upozorněním, že 
pasportizace je zcela věcí zhotovitele a v ceně díla. 
Pokud by došlo k rozporným definicím v technickém popisu DPS, musí zhotovitel upozornit objednatele 
(investora), který rozhodne o platném znění – výběr platné varianty dokumentace nepřísluší zhotoviteli. 
Všechny materiály, technologie, provedení (postupy) a použité výrobky musí být v souladu minimálně 
s platnými ČSN. V některých případech jsou navrženy vyšší standardy (požadavky), než stanoví české 
technické normy. V těchto případech musí zhotovitel tyto vyšší standardy respektovat. V případě, že není 
blíže specifikován standard, musí být respektováno odpovídající ustanovení příslušné ČSN.  
Povinností zhotovitele je získávat a archivovat všechna potřebná osvědčení (certifikáty), atesty a 
dokumentaci použitých materiálů a výrobků, tuzemského či zahraničního původu, vč. zásad údržby a 
záručních podmínek. Všechny materiály, výrobky a zařízení použité při provedení díla musí mít platné 
atesty a homologace pro používání v České republice (platné nejméně 1 rok po předání a převzetí díla). 
Zhotovitel tyto doklady dodá v rámci ceny své dodávky. 
Tam, kde to bude nezbytné nebo účelné z hlediska výsledného díla, zajistí zhotovitel zpracování dílenské 
(výrobní, montážní) dokumentace všech dílčích částí a prvků stavby na základě vlastního zaměření 
skutečných rozměrů hrubé stavby či potřebných návazností na stavbě. Taková dokumentace je obsahem 
nabízené ceny. Podmínkou pro zahájení výroby je písemné schválení výrobní dokumentace autorským 
dozorem (generálním projektantem) a technickým dozorem investora. Objednatel si vyhrazuje právo 
požadovat dodavatelskou výrobní dokumentaci na dílčí části stavby i v případě, že by to vybraný 
dodavatel nepovažoval za nezbytné. Vybraný zhotovitel je v takovém případě vázán povinností výrobní 
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dodavatelskou dokumentaci zajistit a předložit.  Dodavatelská realizační dokumentace dořeší údaje 
projektu do podrobnosti technologických (montážních) postupů, výrobních rozměrů jednotlivých elementů 
a dořeší provádění dočasných konstrukcí. 
Zhotovitel je povinen se dokonale seznámit s normami, předpisy a nařízeními platnými v České republice, 
které se vztahují na provádění díla.  

Zhotovitel použije všechny výrobky a materiály od každého druhu z jednoho zdroje tak, aby bylo dosaženo 
vizuální a technické shody (konzistence). Pokud z důvodů dostupnosti bude zhotovitel chtít získávat 
stejné výrobky nebo materiály od více než jednoho zhotovitele, musí zástupcům objednatele a GP 
předložit jejich vzorky a získat písemný souhlas s jejich použitím. 
Priorita části dokumentace 
V případě rozporu mezi výkresy a písemnými podklady mají přednost písemné podklady. V případě 
rozporu mezi dvěma či více výkresy mají vyšší platnost výkresy většího měřítka, nebo schémata, která 
stanovují funkční principy řešení. Pakliže zhotovitel zjistí nějaké takové rozpory, vyžádá si k nim od GP 
nebo objednatele písemné stanovisko. 
Část BOZP 
Na staveništi musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Stanovení základních požadavků k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení., zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek BOZP  a 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Musí být dodrženy podmínky právoplatného SP a vyhlášky 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a zásady vyhlášky č.23/2008 Sb. o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. Práce ve výškách v prostorách nechráněných proti 
povětrnostním vlivům budou přerušeny při: bouřce, silném dešti, sněžení, tvorbě námrazy, silném větru, 
dohlednosti menší než 30m, teplotě prostředí nižší než - 10ºC. 
Odpady 
Odpad vzniklý stavební činností na stavbě musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Zhotovitel je dále při provádění díla povinen jednat v souladu s příslušnými pravidly a technologickými 
pokyny výrobců materiálů, výrobků, zařízení a systémů, které použije při realizaci. Tyto pokyny je povinen 
zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před zahájením prací. 
Vytýčení objektu 
Přesná poloha stavebního objektu je patrná z koordinační situace. Je nutné na místě ověřit osazení altánu 
rovnoběžně s jižním průčelím kaple. 

Přípravné práce 
Vyklizení prostoru zajistí investor. Vybraný dodavatel stavby při převzetí staveniště prohlédne a do 
protokolu o převzetí uvede případné výhrady ke stavu stavby. 

Bourací práce, asanace   
Budou zahrnovat odstranění stávajícího ocelového oplocení v celkové délce cca 33 bm a dále oplocení 
stávající kóje na odpad pod 2.np školy (cca 6 bm), které bude vymístěno mimo řešené území.  

Vzrostlé dřeviny se na pozemku nevyskytují, bude však potřeba odstranit 3 stálezelené křoviny včetně 
kořenů, celkem cca 15 m2. 

 

Zemní práce  
Výkopy, základová spára 

V rámci zemních prací bude provedena hrubá úprava terénu, a sice pod mlatový povrch dojde k odtěžení 
stávající zeminy do hloubky 0,3m; pro plochy záhonů bude provedena úprava dle pokynů v TZ zeleně. 
Plocha pod altánem (cca 40 m2) bude srovnána tak, aby spád nepřevyšoval 1%; ostatní plochy zůstanou 
ve stávajícím spádu s výjimkou svahu u Z fasády školy, který bude nahrazen opěrnou zídkou (ta není 
součástí této investiční akce, bude vybudována v předstihu). 
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Větší část zeminy bude odvezena, menší (cca 20%) bude využita pro modelaci terénu po obvodu 
zahrádky podél opěrné zdi. 
 
Bude proveden výkop pro základ opěrné zdi a venkovního schodiště do nezámrzné hloubky. 
 
Před zahájením stavebních prací dodavatel vytyčí všechny stávající inženýrské sítě. Před zahájením 
zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují 
všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou navážky. Následně budou 
provedeny výkopy pro základové pasy a přepojení inženýrských sítí.  

Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započetím betonáže 
základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro domovní rozvod 
inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod 
objektem. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému 
poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 
Základové poměry, založení  
 

Uvažovaná únosnost základové spáry je Rdt= 90 kPa. Tento  předpoklad bude ověřen po dosažení 
základové spáry. 

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 90 kPa a minimální 
nezámrznou hloubku 1,0 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry je nutné ověřit autorizovaným 
geologem před betonáží základových pasů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Způsob 
založení je nutné přehodnotit v případě, kdy by: 

-   základová spára nedosahovala předpokládané únosnosti 

-   minimální nezámrzná hloubka byla větší než 1,0 m 

-   v základové spáře se vyskytovala spodní voda apod. 

Základové konstrukce budou z prostého betonu C16/20. 

  
IZOLACE 
 
Izolace proti vodě  
 
Střešní plášť ploché střechy s extenzivním vegetačním pokryvem bude osazena PVC-P folií tl. 1,5 mm 
odolnou proti prorůstání dle FLL. 
 
Opěrné zídky budou ze strany terénu opatřeny stěrkovou hydroizolací. 
 
Izolace tepelné  
Vzhledem k sezónnímu charakteru stavby nejsou navrženy. 
    
 
Hlavní nosné konstrukce 
 
Výukový altán 
 
Je navržen jako masivní dřevostavba. Sestává ze svislých a šikmých sloupů, vodorovného trámového 
roštu nesoucího pohledový záklop, spádové vrstvy, bednění  a souvrství extenzivní zelené  střechy, 
s vyspádováním k severnímu okraji. Na základové patky bude dřevěná konstrukce osazena pomocí 
ocelových pozinkovaných botek, vyčnívajících 100mm nad upravený terén. 
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Viditelné masivní dřevěné prvky budou hoblované, provedeny z KVH hranolů. Spojovací materiál je blíže 
upřesněn v konstrukčním řešení stavby. 
Nátěrový systém není navržen s ohledem na předpoklad přirozeného šednutí povrchu dřeva v závislosti 
na orientaci ke světovým stranám. 
 
Střecha bude přitížena vegetačním substrátem pro extenzivní vegetační pokryv nebo praným kamenivem 
fr. 16-32 (tím jen podél atik, u okapu, v šířce 300mm), rozhraní bude opatřeno systémovým kovovým 
profilem. 
 
Oplechování a dešťové svody budou rovněž z pozink. plechu. Dešťové vody budou odváděny do 
vsakovacího objektu vyplněného drceným kamenivem fr. 32-64, umístěného pod mlatovým povrchem; 
vsakovací objem společný pro přepad z podzemní nádrže a ze střechy altánu je uvažován 4,0 m3. 
 
 
 
SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 
 
  Konstrukce mlatu (pochozí)    – skladba S 1: 
 

Hlinitopísčitá prosívka fr. 0/4   40mm 
Drcené kamenivo ŠD 8/16    100mm  ČSN 736126-1  
Drcené kamenivo ŠD 16/32  150mm  ČSN 736126-1 
Geotexiílie netkaná PP 200g/m2      
 
Celkem      min. 290 mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 30 MPa 
 
Poznámka:  
Pod vyvýšenými záhony nebude konstrukce mlatu provedena – plochy pod záhony budou vybedněny 
stavebním řezivem a vyplněny substrátem v souladu s dokumentací zeleně. 
 
 
 
Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby  – skladba S 2: 
 
Betnonová dlažba  DL         60mm  ČSN 736131-1 
Lože z kamenné drti L 4/8             40mm  ČSN 736126-1 
Štěrkodrť  ŠDA 0/32    150mm  ČSN 736126-1 
 
Celkem            min.  250mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 30 MPa 
 
 
 
Konstrukce extenzivní zelené střechy  – skladba S 3: 
 
Vegetační substrát  + vegetace                             100 mm 
Syntetická geotextilie 300 g/m2 
Drenáž / nopová folie                                  80 mm 
Syntetická geotextilie 300 g/m2 
Foliová hydroizolace 
Syntetická geotextilie 300 g/m2 
Záklop OSB P+D                                        30 mm 
Vzduchová mezera                                      50 – 130 mm 
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(fošny 50/50-130mm ve spádu po 500 mm) 
Palubovka hoblovaná                                 30 mm 
Nosné trámy 180/280 z KVH hranolů 
 
Celkem            min.  290mm 
 
 
 

 

 
 
OBECNÉ POŽADAVKY 
Dodavatel prokáže svou kvalifikaci referenční stavbou obdobného rozsahu a materiálového standardu, 
to se týká především oblasti dřevostaveb a zahradních úprav. Vedení stavby ze strany dodavatele bude 
provádět autorizovaná osoba. 
 
Veškerá kotvení do konstrukcí zděných či železobetonových budou prováděna pomocí 
chemických kotev. 
 
Budou použity pouze materiály a výrobky splňující požadavky na shodu dle NV 163 / 2002 Sb. 
 
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Generální dodavatel stavby zpracuje a předloží ke schválení výrobní a dílenskou dokumentaci 
následujících částí stavby: 
 
1) dřevěná konstrukce altánu 
2)  zámečnické výrobky – branka oplocení 
 
POŽADAVKY NA VZORKY  
Povrchové úpravy všech materiálů a výrobků budou vzorkovány a předkládány ke schválení investorem a 
architektem před jejich zabudováním do stavby.  
 

Stavba je navržena v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a normami. Především pak v 
souladu se zákonem č. 183/2006  Sb. o  územním plánování  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve 
znění  pozdějších  předpisů, s vyhl.  č.  268/2009  Sb.  o  technických  požadavcích  na  stavby  a  s vyhl. 
č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

VÝPIS POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM : 
  

CSN 73 0005 Modulová koordinace rozměru ve výstavbě  

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd  

CSN 73 0080 Ochrana stavebních kcí proti korozi  

CSN 73 0081 Ochrana proti korozi ve stavebnictví  

CSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě  

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě - Hydroizolace - základní ustanovení  

CSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení  

CSN 73 3050 Zemní práce  

CSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  

CSN 73 3610 Klempířské práce stavební  
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CSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  

CSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

CSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

CSN 74 3305 Ochranná zábradlí  
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